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AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE
REGIR LA ADJUDICACION POR PROCEDIMIENTO ABIERTO LA
EJECUCION DEL PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL DE DIVERSAS VIAS DEL
MUNICIPIO.

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- Es objeto del contrato las obras que se
describen en el Anexo |I.

SEGUNDA.- PROYECTO TECNICO DE LAS OBRAS.- El conjunto de documentos
que forman parte del proyecto de obras, tendrd caracter contractual, pudiendo ser
examinado por los licitadores y en prueba de conformidad con el mismo, habra de ser
firmado por el adjudicatario de la licitacidn, en el acto de formalizacion del contrato

TERCERA.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE
EL CONTRATO.-

Mediante la ejecucién del contrato a que se refiere este pliego de clausulas
administrativas particulares se satisface la necesidad de asegurar la calidad de diversas vias
del municipio tanto en lo que se refiere a peatones como al transito de vehiculos.

CUARTA.- ORGANO DE CONTRATACION.

El érgano de contratacion, que actia en nombre del llustre Ayuntamiento de la Villa
de El Sauzal, es el Alcalde-Presidente, en virtud de lo establecido en la Disposicion
Adicional 22.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (en
adelante LCSP).

El mencionado 6rgano tiene facultad de adjudicar el correspondiente contrato
administrativo y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés pablico, acordar su
resolucion y determinar los efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los
acuerdos que a este respecto dicte serdn ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista
a su impugnacion ante la jurisdiccion competente.

Los licitadores podran acceder al Perfil del Contratante publicado en la pagina web.
www.elsauzal.es de esta Entidad Local.

QUINTA.- TIPO DE LICITACION.-

El presupuesto que ha de servir como base de licitacion del contrato es el indicado
en el anexo como tipo de licitacion.

Se expresa de forma separada la cuota correspondiente al IGIC y el presupuesto de
ejecucion por contrata que figura en el correspondiente proyecto de obras.

El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran durante la
ejecucion de las obras,, seran los que resulten de la aprobacion de la proposicion
seleccionada.


http://www.elsauzal.es/

SEXTA.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO.-

El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal de Inversion Local creado por
Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre.

-Aprobacion del Secretario de Estado de Cooperacion Territorial (art. 5.4 del Real
Decreto-Ley 9/2008).

SEPTIMA.- CAPACIDAD.-

Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas
0 extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar no se hallen comprendidos en algunas
de las circunstancias previstas en el articulo 49 de la LCSP, extremo que se podra acreditar
por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 62 del mismo cuerpo legal

Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad
tenga relacion directa con el objeto del contrato, segln resulte de sus respectivos estatutos o
reglas fundacionales, y dispongan de una organizacion con elementos personales y
materiales suficientes par la debida ejecucion del contrato.

Las empresas no espafiolas de estados miembros de la Unién Europea deberan
acreditar su capacidad de obrar mediante certificacion de inscripcion en uno de los registros
profesionales o comerciales que se indican en el Anexo | del Reglamento General de la
LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Esparia del
lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andloga o, en su
defecto, que actlian con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades a las
que se extiende el objeto del contrato, asi como el informe de reciprocidad a que se refiere
el articulo 44 LCSP.

Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar su solvencia
econdmica, financiera y técnica, bien a traves de la acreditacion de una clasificacion
adecuada al objeto del contrato, bien a través de los medios de justificacion que, al amparo
de los articulos 51, 64 y 65 LCSP, a los que se alude en el Anexo I, en su articulo 9.

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de clasificacion o
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Union
Europea a favor de sus propios empresarios constituirdn una presuncion de aptitud en los
términos sefialados en el articulo 73.1 LCSP.

Tales medios de acreditacion podran ser sustituidos por los que consten en el
certificado de inscripcién en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autonoma de
Canarias que el licitador aporte o por la acreditacidn de una clasificacion suficiente.

Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes indicados, los
licitadores deberan asumir el compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, medios



que, deberan detallar en su oferta, y cuya efectiva adscripcion se considera obligacién
esencial a los efectos previstos en el articulo 206.g) LCSP.

La contratacion de los nuevos trabajadores adscritos a la ejecucion del contrato
debera realizarse con personas inscritas en el INEM y con los requisitos que para este tipo
de contratacion se exige en el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre.

En la documentacion debera incorporarse el compromiso de los licitadores a
adscribir a la ejecucion de la obra un nimero de trabajadores que no podra ser inferior a los
establecidos en el Anexo V.

Para el cumplimiento del presente requisito los licitadores firmaran un modelo de
compromiso, que se adjunta como Anexo IlI.

El incumplimiento del citado requisito dara lugar a las penalizaciones reguladas en
la clausula trigésimo cuarta del presente pliego.

No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieran participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre
que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un
trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Los que contraten con la Administracién, podran hacerlo por si, o mediante la
representacion de persona debidamente facultada para ello.

Los licitadores deberan solicitar y obtener de la Secretaria General del
Ayuntamiento, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacion que pretendan
aportar a los efectos de acreditar su representaciéon para licitar, con caracter previo a la
presentacion de la misma.

No obstante, y con caracter excepcional, los documentos acreditaditos de la
representacion, podran ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratacion, por la
Secretaria General interviniente en la misma, consignandose expresamente en el acta la
manifestacion de la Secretaria respecto a si la documentacion aportada es bastante para que
el representante ejerza las facultades de licitar en relacion con el expediente concreto.

OCTAVA.- REGIMEN JURIDICO.- La contratacion a que sirve de base este pliego
tiene caracter administrativo, de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 de
la LCSP, quedando sometida a dicha Ley, asi como al Reglamento General de la ley de
Contratos de las Administraciones Publicas aprobado por Real Decreto 1.098/2001, de 12
de octubre, en tanto continGe vigente, 0 a las normas reglamentarias que se sustituyan, asi
mismo a la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y al
Real Decreto legislativo 781/1.986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local.

Ser4 de aplicacion también todo el articulado previsto en el Real Decreto-Ley
9/2008, de 28 de noviembre por el que se crea el Fondo Estatal de Inversién Local a los que
se sujeta este tipo de contratacion.

La presente contratacion se llevard a cabo de acuerdo con las clausulas contenidas
en el presente pliego de clausulas administrativas particulares.



Asimismo, seran de aplicacion las demas disposiciones que regulan la contratacion
administrativa del Estado y las dictadas por la Comunidad Autonoma de Canarias, en el
marco de sus respectivas competencias.

También, ademas del presente Pliego, tendran carécter contractual los siguientes
documentos:

- El Pliego de prescripciones técnicas.

- Los planos.

- La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el articulo 128 del

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas.

- El programa de trabajo aceptado por el érgano de contratacion.

- Los cuadros de precios.

- El documento en que se formalice el contrato.

NOVENA.- EJECUCION DE LAS OBRAS.

PLAZO.- El plazo maximo de ejecucion de las obras seré le que se establece en el
Anexo I.

DECIMA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.-

El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto, y trdmite de urgencia de
conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de
noviembre, en relacion con el 96 de la LCSP, y en consecuencia se aplicaran las siguientes
disposiciones al presente contrato:

a) El expediente gozara de preferencia para su despacho por los distintos 6rganos
gue intervengan en su tramitacion, que dispondran de un plazo de 5 dias para
emitir los respectivos informes o cumplimentar los tramites correspondientes.

b) La adjudicacion provisional de los correspondientes contratos debera efectuarse
en el plazo méximo de 20 dias naturales, contados desde que finalice el plazo de
presentacion de proposiciones si para la adjudicacién se sigue un procedimiento
abierto.

c) El plazo para elevar a definitiva la adjudicacién provisional serd de cinco dias
hébiles.

UNDECIMA.- GARANTIAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA. -

A) GARANTIA PROVISIONAL.- Se estara siempre a lo que se sefiale en el
Anexo I, para el caso de que se exija, el procedimiento seré el siguiente:

A. De acuerdo con lo establecido en el articulo 91.1 LCSP, los licitadores deberan
constituir garantia provisional, equivalente al 3% del presupuesto de licitacion,
excluido el IGIC.

Dicha garantia debera constituirse en cualquiera de las modalidades previstas en el art.
91 LCSP y con el cumplimiento de los requisitos exigidos en el asrticulo 55 y ss. del
Reglamento General de la LCAP y en los modelos incluidos en los anexos del mismo.



La fianza serd depositada en la Tesoreria Municipal, incluyendo en el sobre A de la
plica copia de la carta de pago, o directamente ante el 6rgano de contratacion, incluyendo
el aval original o seguro de caucién directamente en el sobre A, constituyéndolo de oficio
el 6rgano de contratacién en la Tesoreria Municipal. Cuando la fianza se constituya en
metalico, el importe se ingresard en la entidad CajaCanarias, cuenta corriente
numero 20650079291114000041 o en la entidad Caja Rural con cuenta corriente
numero 30760540011008187229 abiertas a nombre del llustre Ayuntamiento de El
Sauzal

B. Para la véalida constitucion de la garantia provisional debera tenerse en cuenta que
las garantias provisionales constituidas después de finalizado el plazo de
presentacion de ofertas, o que no alcancen la cantidad prevista en este pliego, motivaran
la no admision del empresario a la licitacion.

C. La garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones presentadas
por los licitadores hasta la adjudicacion y de la proposicidn del adjudicatario hasta
la formalizacion del contrato. Sera incautada a las empresas que retiren
injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion.

D. Esta garantia provisional serd devuelta a los interesados de forma automaética,
inmediatamente después de la adjudicacion del contrato. Sera retenida al adjudicatario y
le sera devuelta una vez formalizado el correspondiente contrato; igualmente de
forma automatica sin necesidad de acuerdo expreso al efecto. (articulo 91.2 y 91.4
LCSP)

E. En los supuestos de presuncion de temeridad en las ofertas, la garantia sera retenida a
los empresarios comprendidos en la misma, asi como al mejor postor o al que presente la
oferta mas ventajosa de los que no lo estén, hasta que el érgano de contratacion
acuerde la adjudicacion del contrato.

F. En el supuesto de uniones temporales de empresas la garantia provisional podra
constituirse por una o varias empresas participantes en la unién, siempre que en conjunto
se alcance la cuantia establecida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la
union.

B) GARANTIA DEFINITIVA.-

A. El adjudicatario provisional deberd acreditar, en el plazo de 5 dias habiles desde
que se publique la adjudicacion provisional en el perfil del contratante de la pagina
Web del 6rgano de contratacidn, la constitucidn de la garantia definitiva por importe
del 5% del precio de adjudicacién del contrato, excluido el IGIC.

No serd precisa la constitucion de la garantia resefiada anteriormente cuando
el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo,
garantia global por importe suficiente ante la Administracion contratante, en los



términos previstos en el articulo 86 LCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y
efectiva.

B. Esta garantia se mantendra durante todo el plazo de ejecucion del contrato y el
plazo de garantia de las obras; y sera cancelada en la forma prevista en esta clausula.

C. La garantia podrd constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o en valores
privados, por contrato de seguro de caucidn, en la forma y condiciones establecidas en los articulos 55
y ss. del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentacion
acreditativa correspondiente, en la Tesoreria del Ayuntamiento de El Sauzal. Los avales y los
certificados de seguro de caucion deberan estar bastanteados por el servicio juridico encargado de la
contratacion. Los modelos podrén ser obtenidos en el perfil del contratante de esta Entidad.

D. Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion su precio, se
reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se notifique al
adjudicatario la resolucion de modificacion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 87
LCSP.

E.- En el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso las
penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia constituida en al
cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

C) DEVOLUCION DE GARANTIAS. .-

El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de seis meses, a contar
desde la fecha de recepcion de las obras, plazo durante el cual la Administracion podra
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente

pliego.

Durante el periodo de garantia, el contratista estard obligado a subsanar, a su costa,
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido
incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 218 LCSP.

La garantia definitiva sera devuelta al adjudicatario, una vez cumplidas
satisfactoriamente por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, siempre y
cuando no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la misma,
iniciandose el tramite de devolucion de oficio por este Ayuntamiento, transcurrido el
periodo legalmente establecido, una vez informado favorablemente por los técnicos
municipales.

En el supuesto de recepcién parcial se autorizard la devolucién de la parte
proporcional de las garantias, previa solicitud del contratista.

Transcurrido seis meses o el plazo que en su caso resulte de la oferta presesntada
por el licitador, desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal



hubiese tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd, sin mas demora,
a la devolucion de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a
que se refiere el articulo 88 LCSP.

En el caso de que el informe antes aludido no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra, durante el plazo de
garantia el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello, durante el
cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacién del plazo de garantia.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y
policia de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a
las instrucciones que dicte el Técnico del Ayuntamiento. Si descuidase la conservacion
y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por la propia Administracion y a costa
del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

No quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista hasta que
no hayan transcurrido 15 afios desde la recepcion de las obras, y siempre que no se haya
puesto de manifiesto ningin dafio o perjuicio de éstas por vicios ocultos en la
construccién debido a incumplimientos contractuales por parte del contratista.

DECIMO SEGUNDA.- PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES.-

Las proposiciones y la documentacién complementaria se presentaran en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de
licitacion.

La presentacion podra realizarse mediante entrega en el Registro General del
Ayuntamiento, bien personalmente o bien mediante envio por mensajeria entregado dentro
del plazo sefialado. También podré realizarse mediante envio por correo, en cuyo caso el
interesado debera acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del
envio y comunicar en el mismo dia al érgano de contratacion, por fax, telex o telegrama, la
remision de la proposicion. Dicha comunicacion podré también realizarse por correo
electronico, si bien este medio solo serd valido si existe constancia de su transmision y
recepcion, de sus fechas y del contenido integro de las comunicaciones y se identifica
fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
sera admitida la proposiciéon en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en el
anuncio de licitacion.

No obstante, transcurridos diez dias naturales desde la terminacion del plazo, no
sera admitida ninguna proposicién enviada por correo.

Los interesados podran examinar el pliego y documentacién complementaria en las
oficinas sefialadas en el anuncio de licitacion y en todo caso en el perfil del contratante que
aparece en la pagina web del Ayuntamiento, en la direccion www.elsauzal.es
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La presentacion de las proposiciones presume la aceptacién incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.

La presentacion de la proposicion se debera realizar en una sola de las dependencias
administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, rechazandose en
caso contrario todas las presentadas por el licitador.

DECIMO TERCERA- PRESENTACION 'Y CONTENIDO DE LAS
PROPOSICIONES.-

Las proposiciones se presentaran en tres sobres cerrados denominados A, By C en
el Registro General del Ayuntamiento de El Sauzal, dentro del plazo y horario sefialado en
el Anexo I, asi como en el Boletin Oficial correspondiente.

A.- En el primer sobre relativo a la documentacién personal, garantia
constituida, solvencia y antecedentes de la empresa en relacion con su capacidad y
para la ejecucion de la obra, se incluira:

1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representacion, en su caso, del firmante de la solicitud de participacion en la forma
siguiente:

a) D.N.1., cuando se trate de empresarios individuales. Si se trata de personas
juridicas deberan presentar escritura de constitucién, o de modificacion, en
su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, deberan presentar el documento de constitucion, estatutos o acto
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera
preceptivo.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea
0 signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, habran de
acreditar su capacidad de obrar mediante presentacion de certificacion de
estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el Anexo | del
Reglamento General de la LCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberdn acreditar su capacidad de
obrar mediante certificacion expedida por la representacion diplomatica
espariola en el Estado correspondiente, en la que se haga constar que figuran
inscritos en el Registro local, profesional, comercial o analogo o, en su
defecto, que acttan con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las
actividades que constituyen el objeto del contrato.

Asi  mismo, deberan aportar informe de la respectiva representacion
diplomatica espafiola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su



vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la
Administracion, en forma sustancialmente analoga.

Igualmente, dichas empresas deberan tener abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén
inscritas en el Registro Mercantil.

b) Cuando el licitador actle mediante representante, éste debera aportar el
correspondiente poder acreditativo de la existencia de la representacion y del
ambito de sus facultades para licitar (debidamente inscrito en el Registro
Mercantil si representa a una sociedad) bastanteado por la Secretaria de la
Corporacion.

c) Si varias empresas acuden a la licitacion constituyendo una union
temporal o agrupacion de interés econdémico, cada una de ellas debera
acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres vy
circunstancias de los empresarios que las suscriban, la participacion de cada
uno de ellos y designando la persona o entidad que, durante la vigencia del
contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ellos frente a la
Administracion, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar las empresas para cobros o pagos de cuantias significativas.

2.- Testimonio judicial, certificacién administrativa o declaracion responsable del
licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o
mediante acta de manifestaciones ante notario publico, de no estar incurso en las
prohibiciones de contratar con la Administracion conforme al articulo 49 LCSP,
comprendiendo expresamente las circunstancias de hallarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, y cuyo modelo se puede obtener en el perfil del contratante de esta Entidad.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Union Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra sustituirse por
declaracion responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

3.- Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle al licitante.

4.- A los efectos de acreditar la relacién laboral con personas con discapacidad, las
empresas deberan aportar, en el momento de la licitacion la siguiente documentacion:

a) Declaraciéon responsable del numero de trabajadores fijos discapacitados y
porcentaje que éstos representan sobre el total de la plantilla.

b) Documento TC2 (relacion nominal de trabajadores) correspondientes a todo el
personal de la empresa.

c) Relacion de los trabajadores fijos discapacitados acompariada de la resolucion o
certificacion acreditativa del grado y vigencia de la discapacidad.



d) Contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados.

e) Si la empresa emplea a cincuenta 0 mas trabajadores y se encuentra en alguno de
los supuestos de excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion
Social de los Minusvalidos, debera aportar, ademas declaracion del Servicio Publico de
Empleo competente de que la empresa se encuentra en alguno de los citados supuestos de
excepcionalidad.

5.- La documentacion de la solvencia o clasificacion que en su caso se exige en el
Anexo |, incluyendo la que se menciona como compromiso en la clausula séptima, que
aparece como Anexo IllI.

Toda documentacién que se aporte debera ser original o copia autenticada segun la
legislacion vigente, excepto el documento acreditativo de la garantia provisional, en su
caso, que habrd de aportarse en original. Asi mismo, los licitadores presentaran su
documentacién en castellano.

B.- El segundo sobre relativo a los criterios de valoracion automéatica.

El contenido de las ofertas sera redactado segin el modelo anexo al presente pliego,
sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el 6rgano de contratacion
estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse provocaran que la
proposicién sea rechazada.

Dicha oferta se presentara en sobre cerrado, pudiendo ser lacrado y precintado a
peticion del interesado y debera tener la inscripcion que figura en el Anexo 1.

Ademas en dicho sobre B, se afadiran las mejoras de valoracidon matematica
siguiente:

1.- Mejoras en el incremento de nimero de personas a ocupar con contratos de
nueva creacién, conforme al modelo que aparece como Anexo 1V y el Programa de Trabajo
al que se alude en la clausula décimo quinta del presente.

2.- Mejoras en la ampliacion del plazo de garantia, conforme al modelo que se
adjunta como Anexo V.

En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del IGIC
que deba ser repercutido.

Cada licitador unicamente podra presentar una sola proposicion en relacion con el
objeto del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.

El empresario que haya licitado en unién temporal con otros empresarios no podra,
a su vez, presentar proposicion individualmente, ni figurar en méas de una union temporal
participante en la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicion dard lugar a la no
admision de todas las ofertas por él suscritas.

C.- El tercer sobre relativo a los criterios de valoracion no automatica.

En él se incluiran aquellos documentos que sean precisos para la valoracion de los
criterios que dependan de un juicio de valor. En particular deberan incluirse los siguientes:
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1.- Mejoras técnicas sobre el proyecto.

DECIMO CUARTA.- PRESENTACION DEL CERTIFICADO DE INSCRIPCION
EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS.

Todos aquellos licitadores que lo deseen podran presentar el certificado de
inscripcion en el Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias. Dicho
certificado les eximira de presentar cualquier otro documento probatorio de su personalidad
y capacidad juridica, asi como de su capacidad econdmica, financiera y técnica a excepcion
del compromiso al que se alude en la clausula séptima que aparece como Anexo IlI:

Sin embargo, a los licitadores que se acojan a esta clausula les sera exigible la
presentacion de una declaracion expresa responsable relativa a encontrarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

DECIMO QUINTA. CRITERIOS DE ADJUDICACION.-

La adjudicacion del contrato se efectuara mediante a la valoracion de los siguientes
criterios:

1.- Las mejoras en el incremento del nimero de personas a ocupar con contratos de
nueva creacion, se puntuard con un maximo de 60 puntos sobre 100 totales.

Se presentard por parte del licitador el nimero de trabajadores a contratar, con
contratos de nueva creacion. Dichos contratos deberan ser a jornada completa.

El compromiso de los nuevos trabajadores a contratar se justificara en el Programa
de Trabajo, estableciendo la duracién de los trabajos a realizar y categoria profesional.

La oferta mas ventajosa obtendra la maxima puntuacion. El resto de las ofertas se
valoraran de conformidad con la siguiente formula: P= (pm X S)/ m, Donde “P” es la
puntuacion; “pn” es la puntuacion maxima; “m,” es la mejor oferta y “S” es el valor
cuantitativo de la oferta que se valora.

2.- Las mejoras técnicas se valorardn con un méximo de 30 puntos sobre 100
totales.

Se valoraran las mejoras técnicas correspondientes a las unidades de obra del
proyecto. No se valoraran aquellas que no figuren en los documentos del mismo.

Dichas mejoras se valorardn por la Oficina Técnica Municipal, traduciendo las
mismas a valor economico de mercado.

La suma de los valores economicos de las mejoras propuestas sera el valor general
de las mejoras técnicas ofrecidas.

Dicho valor general tendra una puntuacion maxima de 30 puntos equivalentes al
30% del presupuesto de ejecucion material, es decir, se valorard 1 punto por cada 1%
ofrecido.

3.- Las mejoras en la ampliacién del plazo de garantia se valorard con un maximo
de 10 puntos sobre 100 totales.

Se calculara a razén de 1 punto por cada mes adicional del plazo de garantia
establecido.
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DECIMO SEXTA.- VARIANTES.-

Los licitadores no podran proponer variantes o mejoras al proyecto.

DECIMO SEPTIMA.- CRITERIOS PARA LA CONSIDERACION DE QUE LA
OFERTA CONTIENE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

Se considerara que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados en los
siguientes casos:

a) Si el contrato debe adjudicarse teniendo en cuenta un unico criterio de valoracion,
cuando se cumpla lo dispuesto en el articulo 85 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas.

b) Cuando la adjudicacion deba hacerse teniendo en cuenta mas de un criterio de
adjudicacion, siempre que el precio ofertado sea inferior en un 10% a la media del
total de los ofertados.

DECIMO OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.-

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, relativas a la
publicidad de la adjudicacion y a la informacion que debe darse a los candidatos y a los
licitadores, éstos podran designar como confidencial parte de la informacion facilitada por
ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y
a los aspectos confidenciales de las mismas. Los dérganos de contratacion no podran
divulgar esta informacion sin su consentimiento.

De igual modo, el contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella
informacion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a al que se le
hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, 0 que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco
afios desde el conocimiento de esa informacién, salvo que los pliegos o el contrato
establezcan un plazo mayor.

DECIMO NOVENA.- MESA DE CONTRATACION.-

De conformidad con lo establecido en el articulo 295 en relacion con la D.A.2¢ de
la LCSP la Mesa de Contratacion estara integrada por:
- Como Presidente, el Alcalde-Presidente de la Corporacion o Concejal en quien
delegue.
- Como vocales:
El Interventor de Fondos o funcionario en quien delegue.
Un miembro de los servicios de la Oficina Técnica Municipal.
Un miembro de la Asesoria Juridica
La Secretaria de la Corporacion, o funcionario en quien delegue.
- Como Secretaria, la Tesorera de la Corporacion, o funcionario en quien delegue.
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VIGESIMA.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL .-

Concluido el plazo de presentacién de proposiciones, la Mesa de Contratacion
procederé a la calificacion de la documentacion general presentada por los licitadores en el
sobre A, en sesion publica, al dia siguiente habil a la finalizacion del plazo, salvo que sea
sabado en cuyo caso se realizara el dia habil siguiente.

Si la Mesa de Contratacion observara defectos formales en la documentacion
presentada, podra conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres (3) dias
para que el licitador los subsane.

Si la documentacion contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no
subsanables, se rechazara la proposicion.

Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo segundo, la Mesa de
contratacion a efectos de completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores, podra
recabar de estos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y
documentos presentados, asi como requerirles para la presentacion de otros documentos
complementarios; requerimiento que debera ser cumplimentados en el plazo méaximo de
cinco dias naturales y siempre ante la declaracion de la admisién de las proposiciones.

VIGESIMO PRIMERA.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACION.-

Una vez calificada los documentos presentados en los sobres “A”, y realizadas las
subsanaciones o transcurrido el plazo que en su caso se hubiere conferido al efecto, se
realizard en acto publico, la apertura de los sobres “B” y “C”. Primeramente se abriran los
sobres “C”, y posteriormente los sobres “B”, pues de conformidad con lo establecido en el
articulo 134 LCSP la evaluacion de las ofertas conforme a los criterios cuantificables
mediante la mera aplicacion de formulas se realizard tras efectuar previamente la de
aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejandose constancia
documental de ello.

La apertura de las proposiciones técnicas se realizard en la sede de este
Ayuntamiento a las 12 horas del mismo dia de la apertura de los sobres “A”, si en estos
no hubiera deficiencias o subsanaciones que realizar, o en caso contrario, el segundo dia
habil posterior a la fecha de terminacion del plazo de presentacion de las subsanaciones.
En el caso de ser sabado el dia que corresponde la apertura de ofertas, se hara ésta el
primer dia habil siguiente. No obstante, si se considerase conveniente anticipar la
apertura de plicas para a adjudicar el contrato lo antes posible, se podra celebrar el acto
de apertura de plicas con anterioridad al dia sefialado; en este caso se expondra un
anuncio en el Tablon de Edictos del Ayuntamiento y se comunicara por fax o correo
electrénico a todos los licitadores que hayan acudido al proceso.

Comenzara este acto dando lectura el Presidente de la Mesa al anuncio de la
licitacion, precediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas
y a su confrontacion con los datos que figuran en el Libro de Registro, dandose
conocimiento al publico del nimero de proposiciones presentadas, nombre de los
licitadores, resultado de la calificacion de los documentos y de la subsanacion de
deficiencias de éstos.
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En este momento se dara ocasion a los interesados para que puedan comprobar que
los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la Mesa en idénticas condiciones a
las que fueron entregados, y formulen en ese momento las alegaciones que estimen
oportunas a lo actuado pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de
documentos que no hubieren sido entregados durante el plazo de admision de ofertas o el
de subsanacion de defectos u omisiones.

Se podréa solicitar motivadamente la adopcion de medidas cautelares cuando se
estime que la Mesa ha cometido alguna infraccion del ordenamiento juridico en su
actuacion hasta ese momento o sus decisiones pueden causar otros perjuicios a los
interesados, pudiendo solicitar la suspension del procedimiento de adjudicacion. En
ese momento la Mesa interrumpira el acto pablico para deliberar sobre las alegaciones
formuladas por un plazo maximo de dos horas. Transcurrido ese tiempo, se reanudara el
acto publico comunicando a los presentes su decisién en cuanto a las alegaciones
formuladas y la suspension o no del procedimiento de adjudicacion. Si la Mesa no ha
alcanzado un convencimiento juridico en ese momento, se comunicara a los presentes la
suspension del procedimiento por un plazo maximo de 10 dias, al objeto de que se emita
un informe juridico sobre las cuestiones alegadas, y se adopte la correspondiente
resolucion sobre la admision o no de los licitadores y ofertas por el oOrgano de
contratacion.

La Mesa de contratacion, a la vista de las ofertas técnicas presentadas solicitara, los
informes técnicos que estime oportunos. Dichos informes deberan estar emitidos en el
plazo de tres dias.

Una vez recibido el correspondiente informe, los licitadores seran informados a
través del Perfil del Contratante de la fecha de celebracion de la apertura de los sobres “B”.

VIGESIMO SEGUNDA.- ADJUDICACION PROVISIONAL.

A la vista de la propuesta de la Mesa de contratacion, el 6rgano de contratacion
dictara la adjudicacion provisional del contrato en el plazo méximo de quince dias naturales
a contar desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse
dictado acuerdo sobre la adjudicacién provisional, los licitadores podran retirar sus ofertas
y las garantias constituidas (art. 145.4 LCSP).

La adjudicacion provisional que realice el drgano de contratacion debera
acomodarse a las propuestas de la Mesa de contratacion, salvo que expresamente se
justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, 0 que ésta se haya efectuado con
infraccion del ordenamiento juridico, en cuyo caso la convocatoria quedara sin efecto.

La adjudicacion provisional debera dictarse en todo caso, siempre que alguna de las
proposiciones presentadas reuna los requisitos exigidos en el pliego de clausulas, no
pudiendo en tal caso declararse desierta la licitacion. No obstante, en los términos previstos
en el articulo 139 LCSP, la Administracion, antes de dictar la adjudicacion provisional,
podra renunciar a celebrar el contrato por razones de interés publico, o desistir del
procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de
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indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participacion en la
licitacion les hubiere efectivamente ocasionado.

La adjudicacion provisional deberad notificarse a los licitadores, y publicarse en el
perfil de contratante de la pagina Web del 6rgano de contratacion (arts. 42.2 y 135.3
LCSP).

VIGESIMO TERCERA.-DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL
AJDUDICATARIO.-

El adjudicatario provisional debera acreditar, en el plazo maximo de 5 dias habiles,
contados desde el dia siguiente a aquel en que se publique la adjudicacién provisional en el
perfil del contratante de la pdgina Web del érgano de contratacién, que se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizard presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los
articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento de alta
en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido adn la obligacion de pago. El alta
debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la
actividad. Esta documentacion debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto
del contrato que les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen,
debiendo complementarse con una declaracion responsable del licitador de no haberse dado
de baja en la matricula del citado Impuesto.

- Certificacion administrativa expedida por el oOrgano competente de la
Administracion del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este
ultimo.

- Certificacion administrativa expedida por el oOrgano competente de la
Administracion de la Comunidad Autonoma de Canarias, por lo que respecta a las
obligaciones tributarias con la misma.

- Certificacion de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de el Sauzal.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo
13 del Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia mediante
declaracion responsable.

La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizara mediante certificacion expedida por la autoridad
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencion,
se habréa de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

Las certificaciones a que se refieren las clausulas anteriores deberan ser expedidas
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su
caso, podran ser remitidas al 6rgano de contratacion por via electrénica, de acuerdo con la
normativa vigente aplicable al respecto. No obstante lo anterior, el licitador propuesto
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como adjudicatario no estara obligado a aportar dichas certificaciones relativas a estar al
corriente de las obligaciones con la Administracion Estatal, Autonémica y Local si ha
presentado el documento autorizando expresamente a la Administracién contratante para
obtener de la Administracion certificante la informacion que acredite que cumple las
circunstancias indicadas, cuyo modelo se encuentra en el perfil del contratante del
Ayuntamiento.

Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o n 0 a Estados
miembros de la Union Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar
certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias.
Asi mismo, habran de presentar certificacion, también expedida por autoridad competente,
en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
sociales que se exijan en el pais de su nacionalidad. Toda la documentacion relacionada en
este apartado habra de referirse a los doce Ultimos meses.

VIGESIMO CUARTA.- ADJUDICACION DEFINITIVA

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a aquél en que expire el plazo de 5 dias
habiles para la presentacién de la documentacion del adjudicatario provisional, a que se
refiere la clausula anterior, el 6rgano de contratacién debera dictar resolucion de
adjudicacion definitiva a favor del adjudicatario provisional, siempre que éste haya
presentado dicha documentacion y acreditado que retne las condiciones exigidas al efecto.

Cuando no proceda la adjudicacion definitiva del contrato al licitador que hubiese
resultado adjudicatario provisional, por no cumplir éste las condiciones necesarias para
ello, la Administracion, de conformidad con lo establecido en el articulo 135.5 de la LCSP,
podra efectuar una nueva adjudicacion provisional al licitador o licitadores siguientes a
aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese
posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se
concedera a éste un plazo de diez dias habiles para cumplimentar lo sefialado en las
clausulas 18 y 19.

VIGESIMO QUINTA.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de diez dias habiles
desde la fecha de la notificacion de la adjudicacién definitiva, el documento administrativo
de formalizacion del contrato, al que se unira, formando parte del contrato, la oferta del
adjudicatario y un ejemplar del pliego de clausulas administrativas particulares y de las
prescripciones técnicas, debidamente compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una union temporal de empresarios, dentro del mismo
plazo y con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura pablica de
constitucion como tal.(art. 48LCSP)

El documento en que se formalice el contrato serd en todo caso administrativo,
siendo titulo valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
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Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro
del plazo indicado, la Administracion podra acordar la resolucion del mismo, siguiendo a
tal efecto el procedimiento establecido en el articulo 109 del Reglamento General de la
LCAP. En tal supuesto, procedera [la incautacion de la garantia y] la indemnizacién de los
dafos y perjuicios ocasionados.

En estos casos, la Administracion, de conformidad con lo establecido en el articulo
135.5 de la LCSP, podra efectuar una nueva adjudicacion provisional al licitador o
licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas,
siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad,
en cuyo caso se concedera a este un plazo de diez dias habiles para cumplimentar lo
sefialado en las clausulas 18 y 19.

En el supuesto de que en el expediente haya recaido declaracion de urgencia, se
podra, previa constitucion de la garantia definitiva cuando fuera exigible, iniciar la
ejecucion del contrato sin la previa formalizacién, de acuerdo con lo previsto en el articulo
96.2.c) de la LCSP.

VIGESIMO SEXTA.- COMPROBACION DEL REPLANTEO.-

En el plazo no superior a quince dias desde la fecha de formalizacion del contrato,
salvo casos excepcionales, se procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 212 LCSP y en los articulos 139,140 y 141 del Reglamento
General de la LCAP.

En el caso de que el expediente de contratacion haya sido declarado de tramitacion
urgente, la comprobacion del replanteo se realizard a partir del momento en que el
adjudicatario haya constituido la garantia definitiva.

Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacion real de los terrenos, su idoneidad y la
viabilidad del proyecto, se dara por el director de la obra la autorizacion para iniciarlas,
haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion
quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el
plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

VIGESIMO SEPTIMA.- PROGRAMA DE TRABAJO

A pesar de que el plazo de ejecucidn de las obras es inferior a un afio, se establece
como obligatorio para el contratista el presentar un Programa de Trabajo.

VIGESIMO OCTAVA.- CONTROL DE SEGURIDAD, SALUD Y SENALIZACION
DE LAS OBRAS.-

El contratista debera presentar el correspondiente Plan de seguridad y salud en el
trabajo, de acuerdo con el Estudio basico de seguridad y salud incluido en el Proyecto de
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la obra, y en cumplimiento del art. 7 del RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. Este
Plan debera ser aprobado por el limo. Sr. Alcalde, previo informe del Coordinador de
seguridad y salud en la obra, que sera el propio Director de ésta, salvo que expresamente
se designe a otro técnico. ElI Coordinador debera llevar el libro de Incidencias a que se
refiere el art. 13 del referido Real Decreto y remitir copia al Ayuntamiento de las
incidencias que anote en él y, al finalizar la obra, una redaccion de dicho Libro aunque
no contenga incidencia alguna. Tambiéen seré el responsable de remitir al Ayuntamiento
el Anexo DI del RD citado para poder realizar el aviso previo ante la autoridad laboral
al que se refiere el art. 18 de dicha norma. Igualmente debera remitir al Ayuntamientos
las actualizaciones que sean precisas en atencion a los cambios que se produzcan en la
obra, de manera especial cuando se realicen subcontratas de parte de la obra.

Cualquier incumplimiento del empresario en materia de seguridad y salud en el
trabajo, o de las medidas de seguridad de las obras para evitar dafios, sera considerado
incumplimiento contractual muy grave a los efectos de la clausula 25 de este pliego

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

El contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de la Direccion acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacidn seran de cuenta del contratista.

En el plazo maximo de 15 dias laborales desde la orden de iniciacion, el contratista
colocard donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel,
como minimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad obligatoria en las obras
contratadas por el Ayuntamiento.

Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya
instalado la sefalizacion referida en el mismo, ésta sera instalada por el Ayuntamiento,
corriendo los gastos por cuenta del contratista.

VIGESIMO NOVENA.-DIRECTOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO.-

El 6rgano de contratacion podréd designar, de entre el personal al servicio de la
Administracion, un director del trabajo, el cual quedara integrado a todos los efectos en la
Direccion Facultativa de las obras, quien supervisara la ejecucion del mismo, comprobando
gue su realizacion se ajusta a lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, y
cursaréa al contratista las 6rdenes e instrucciones del érgano de contratacion.

TRIGESIMA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al
contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al
contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de
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caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que
sean vinculantes para las partes.

El contratista debera observar asimismo las instrucciones gque, en su caso, le diere el
designado por el 6rgano de contratacién como responsable del contrato, en el ambito de sus
atribuciones.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera alguna
parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberéd rehacerla sin derecho a
indemnizacién de ningun género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a
la Administracion su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista,
en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administracion,
salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con
arreglo a las condiciones del contrato.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se
causen, por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios
y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden
de la Administracion sera responsable la misma dentro de los limites sefialados en las leyes.
(art. 198 LCSP).

Asimismo, si el presupuesto de ejecucion de la obra prevista en el proyecto se
desviase en mas de un 20%, tanto por exceso como por defecto, al coste real de la misma,
como consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista, éste habra de abonar
una indemnizacion a la Administracion, de conformidad con lo establecido en el articulo
218 del TR de la LCAP.

En todo caso, cuando se produzcan excesos superiores al DIEZ (10) POR CIENTO
del presupuesto de ejecucién de la obra aprobado, y sean aquéllos consecuencia de errores
u omisiones imputables al contratista, el Ayuntamiento de El Sauzal, no abonara
incremento alguno respecto de los honorarios de redaccion y direccion inicialmente
contratados, para el caso de que se produjese la redaccion de un proyecto modificado.

El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo,
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacién del objeto del contrato,
respecto del que ostentard, a todos los efectos, la condicion de empresario.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio
de lo establecido en el articulo 214 LCSP (art. 199 LCSP)

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de un profesional o
consultor, los contratistas responderan solidariamente de los dafios y perjuicios que se
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originen durante su ejecucion, tanto para la Administracibn como para terceros, por
defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e
infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido.

Se obliga a facilitar a esta Administracién, sin coste adicional alguno, cuantos
servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y
cumplimiento del objeto del contrato.

Debera disponer de los medios personales y técnicos precisos para la buena
ejecucion de los trabajos.

TRIGESIMO PRIMERA.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL
CONTRATISTA.

Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion de la
licitacion en Boletines Oficiales y en uno de los periddicos de mayor difusion de la Isla, asi
como los de formalizacion del contrato, si éste se elevare a escritura publica.

Los citados gastos de publicacion se descontaran en el primer pago efectuado a
favor del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la
Tesoreria de la Corporacion.

Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos
de adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e
indirectos, que graven la ejecucion del contrato, que correran por cuenta del contratista,
salvo el IGIC que deba ser soportado por el Ayuntamiento que se indicara como partida
independiente (articulo 129.5 LCSP).

Igualmente se consideran incluidos todos los gastos que de la ejecucion del
contrato, incluidos los posibles desplazamientos, resultaren necesarios.

Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad
acordados por la direccion de la obra en una cuantia méaxima equivalente al 1% del
presupuesto de la obra. No obstante, no tendran tal limitacion y correran integramente por
cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como
consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucién de la obra.

TRIGESIMO SEGUNDA.- REGIMEN DE PAGOS.

El pago se efectuara mediante certificaciones mensuales de los trabajos efectuados
que se abonaran de conformidad con lo establecido en los articulos 200 y 215 de la Ley de
Contratos del Sector Publico y 147 y siguientes del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 9.5 del Real Decreto-Ley 9/2008, de

28 de noviembre, los Ayuntamientos tendran la obligacion de abonar a los contratistas el
precio de las obras dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de expedicion
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de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la
realizacion parcial o total del contrato.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista para
que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la
Direccion de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no
tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las
certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad
correspondiente. Las certificaciones asi expedidas s6lo devengaran intereses por demora
desde la fecha sefialada en el articulo 152 del Reglamento General de la ley de Contratos de
las Administraciones Publicas.

El contratista tendra derecho a percibir también abonos a cuenta en los términos
establecidos en los articulos 200.3 de la Ley de Contratos del Sector Publico y 155 y 156
del Reglamento. En todo caso, se le exigira la constitucion de garantia en forma de aval, u
otra admitida por la Ley.

TRIGESIMO TERCERA.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.-

Sera condicion de ejecucion del contrato a que se refiere este pliego, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 9.2 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de
noviembre, que el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecucion de
las obras se encuentre en situacion de desempleo.

TRIGESIMO CUARTA.- REGIMEN DE PENALIZACIONES

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas

previstas a continuacion:

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién.- El
incumplimiento de cualquiera de las concisiones de ejecucion establecidas en
este pliego dard lugar a la imposicion al contratista de las siguientes
penalidades:

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del importe de adjudicacion del contrato, salvo
que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o0
muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podré tenerse en cuenta para valorar
la gravedad.

- Se haran efectivas mediante deduccidn de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 196.8 de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucion
podra verificarse por el 6rgano de contratacion en cualquier momento durante la ejecucién
del contrato y, en todo caso, se comprobara al tiempo de la recepcion de las obras.

Cuando el incumplimiento se refiera a la contratacion de personal sera considerada
como infraccion muy grave a los efectos previstos en el articulo 102.2.de la Ley de
Contratos del Sector Pablico siempre que el incumplimiento suponga una contratacion de
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nueva mano de obra que no se encontrase en situacion de paro superior al 50% del total de
la contratada como nueva.

b) Por cumplimiento defectuoso.- Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:

- Si al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por
causas imputables al contratista.

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estimen que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar
la gravedad.

- En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximira al contratista de la obligacion
que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

¢) Por incumplir criterios de adjudicacién.- Se impondran al contratista
penalidades por incumplir los criterios de adjudicacion en los siguientes
términos:

- Si, durante la ejecucién del contrato o al tiempo de su recepcién, se aprecia que, por
causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos
asumidos en su oferta, en especial los relativos al volumen de mano de obra a utilizar en la
ejecucion del contrato.

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacion serd preciso
que al descontarse un 25 por 100 de la puntuacién obtenida por el contratista en el criterio
de adjudicacion incumplido, resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar
la gravedad.

d) Por demora.- Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables,
hubiera incurrido en demora, tanto en relacion con el plazo total como con los
plazos parciales establecidos, se estard a lo dispuesto en el articulo 196 de la
Ley de Contratos del Sector Publico en cuanto a la imposicion de penalidades.

TRIGESIMO QUINTA.- CLASIFICACION.-

Se estard a lo establecido en el Anexo .

TRIGESIMO SEXTA.- SUBCONTRATACION.

El contratista podra subcontratar parcialmente la ejecucion de la obra hasta un
limite de 40%.
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La subcontrataciéon se regira por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector
Publico (arts. 210 y 211) y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el sector de la construccion.

En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el articulo 9.5 del Real Decreto-
Ley 9/2008, de 28 de noviembre, los contratistas deberan abonar a los subcontratistas el
precio pactado por las prestaciones cuya realizacion les hayan encomendado en el plazo
maximo de treinta dias naturales, computado desde la fecha de aprobacion por el contratista
principal de la factura emitida por el subcontratista o suministrador.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas
en el articulo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico o el limite maximo especial
establecido para la subcontrataciéon se impondra la penalidad regulada en el articulo 210.3
con sujecion a lo siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccidn de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 196.8 de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

- Como regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo legal del 50%,
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podré tenerse en cuenta para valorar
la gravedad.

TRIGESIMO SEPTIMA.- MODIFICACION E INTERPRETACION.-

El 6rgano de contratacion, una vez perfeccionado el contrato, podra introducir
modificaciones por razén de interés pablico en los elementos que lo integran, siempre
que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificandolo debidamente
en el expediente, de acuerdo con lo establecido en los articulos 194, 202 y 217 LCSP.

Estas modificaciones son obligatorias para el contratista, previa comunicacion y
formalizacién de las mismas, y solo podran alegarse como causa para resolver el
contrato cuando supongan, aislada o conjuntamente alteraciones en el precio del contrato
superior al 20% del importe de aquél, o representen una alteracion sustancial del
proyecto inicial.

Si el importe de la modificacion supera el 20% del presupuesto inicial sera
necesario el mutuo acuerdo de las partes. En todo caso el 6rgano de contratacion debera
aprobar parcialmente a su ejecucidn, la modificacion del contrato y ambas partes deberan
suscribir la correspondiente addenda al contrato inicial de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 202.3 LCSP, en relacién con el articulo 140 de dicha Ley.

Se podran realizar variaciones de obra sin aprobacion previa sélo cuando
consistan en una alteracién del nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto y no podran representar un incremento del gasto
superior al 10% del precio primitivo del contrato (IGIC excluido).

Cualquier otra modificacion del contrato no aprobada previamente por el 6rgano
de contratacion sera considerada como obra ajena a este contrato y su aprobacion y pago,
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en su caso, se tramitara con independencia del mismo en los términos sefialados en los
articulos 147 a149 del RGLCAP.

La ejecucion de modificaciones contractuales sin su previa aprobacion por el
organo de contratacion y formalizacion de la correspondiente addenda al contrato
inicial sera considerado incumplimiento contractual muy grave y llevara aparejada la
penalizacion prevista en la clausula 25 de este pliego.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los
precios de aplicacion de las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia
del contratista. Si éste no aceptase los precios fijados, el 6rgano de contratacion podra
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas
directamente.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del
proyecto, recabara del 6rgano de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciard con caracter de urgencia, siguiéndose al efecto las
actuaciones previstas en el articulo 217.3 de la LCSP.

TRIGESIMO OCTAVA.- SUSPENSION DE LAS OBRAS.-

Si la Administracién acordare la suspensién del contrato o aquélla tuviere lugar por
la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 200.5 LCSP, y en la clausula (ABONOS AL
CONTRATISTA) se levantara un acta en al que se consignaran las circunstancias que la
han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de aquél. Dicha acta debera ser
firmada por un representante del 6rgano de contratacion, por el contratista y por el director
de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicién de la obra ejecutada y los materiales
acopiados a pie de obra utilizados exclusivamente en la parte o partes de la obra
suspendida.

Acordada la suspension, la Administracion abonard al contratista los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se cifraran, en su caso, con arreglo a
lo dispuesto en el articulo 203.2 LCSP.

TRIGESIMO NOVENA.- REVISION DE PRECIOS.-

No habra lugar a la revision de precios de conformidad con lo establecido en el
articulo 77LCSP.

CUADRAGESIMA.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La recepcion del contrato se regira por lo establecido en el articulo 218 de la Ley de
Contratos del Sector Publico y en los articulos 163 y siguientes del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Al tiempo de la recepcion se comprobard en particular el cumplimiento por el
contratista de las siguientes obligaciones:
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1°) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su
situacion inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

2°) El cumplimiento no defectuoso del contrato.

3°) El cumplimiento de los criterios de adjudicacion.

49 El cumplimiento de las condiciones de ejecucion.

Durante la ejecucion del contrato la empresa adjudicataria informara al 6rgano de
contratacion mediante la presentacion de la correspondiente declaracién acreditativa de los
puestos de trabajo creados asi como de las altas de nuevos trabajadores y de las bajas que
se produzcan.

La acreditacion de las altas se realizara presentando en este Ayuntamiento el tipo de
contrato y su correspondiente alta en el Régimen General de la Seguridad Social (TC1 y
TC2). Dicha documentacién deberé presentarse mensualmente junto con las certificaciones
de obra.

CUADRAGESIMO PRIMERA.- RESOLUCION DEL CONTRATO.- El contrato
podra extinguirse por alguna de las causas de resolucion previstas en los articulos 206 y
220 LCSP, dando lugar a los efectos previstos en los articulos 207 y 222 LCSP.

Producira igualmente la resolucién del contrato, el incumplimiento por el contratista
de la obligacion de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasion del mismo.

Asi mismo, seran causa de resolucion del contrato, dando lugar a los efectos antes
indicados, las causas previstas en el articulo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de Mayo, por el
que se regula al subcontratacién en el ambito de la Comunidad Auténoma de Canarias y el
incumplimiento de los requisito y régimen establecidos en la Ley 32/2006, reguladora de la
Subcontratacion en el sector de la construccion.

CUADRAGESIMO SEGUNDA.- LIQUIDACION.

Transcurrido el plazo de garantia a que se refiere la clausula decima, se procedera a
la liquidacion del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 179 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

CUADRAGESIMO _TERCERA.- RESPONSABILIDAD POSTERIOR DEL
CONTRATISTA.-

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiraciéon del plazo de garantia por
vicios ocultos en la construccién, debido al incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a
contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio,
guedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

CUADRAGESIMO CUARTA.- JURISDICCION.- Las cuestiones litigiosas surgidas
sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos del contrato, quedaran resueltos

25



por el Organo de Contratacion, cuyo acuerdo pondra fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion ante el
mismo oOrgano que los dictd, o ser impugnados mediante recurso contencioso-
administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha jurisdiccion.

ANEXO | CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS OBRAS PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORA DE SEGURIDAD VIAL DE DIVERSAS VIAS DEL

MUNICIPIO.
1.- OBJETO DEL CONTRATO.

Denominacion de obras: EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORA DE SEGURIDAD VIAL DE
DIVERSAS VIAS DEL MUNICIPIO.

Autor de proyecto: Oficina Técnica municipal.

Fecha del proyecto: Diciembre 2008

Fecha de aprobacién: Enero 2009

Nomenclatura CNPA 1996: 45.23.12.

CNAE 1993:45.232

CPV:45230000

El proyecto redne los requisitos del articulo 1 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre.
2.- TIPO DE LICITACION.

a) El presupuesto base de licitacion tiene un importe de: 554.007,43€
b) De la cantidad anterior, corresponde en concepto de Impuesto General Indirecto Canario: 26.381,31€.

3.- FINANCIACION DE LAS OBRAS.

El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal de Inversion Local creado por el Real Decreto-Ley 9/2008,
de 28 de noviembre.

- Aprobacion del Secretario de Estado de Cooperacidn Territorial (art. 5.4 del Real Decreto-Ley 9/2008.).

4.- PLAZO TOTAL DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion del contrato serd de SEIS meses a contar desde la firma del Acta de Comprobacion del

Replanteo y concluir antes del dia 1 de enero de 2.010 ( En todo caso debera cumplirse lo dispuesto en el
articulo 7.1 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre).
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5.- PLAZO DE GARANTIA.
Seis meses.
6.- GARANTIAS.

Provisional: NO SE EXIGE
Definitiva: cinco por ciento del precio de adjudicacidn, excluido el IGIC

7.- PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

En cifra: 13 dias naturales, a contar desde el siguiente a la publicacién del correspondiente anuncio en el
Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
En Letras: trece dias naturales.
Horario de Registro General de ElI Ayuntamiento de El Sauzal: De lunes a Viernes de 8 a 14.00 horas
mafiana - tarde de 16:00 a 18:00, de lunes a jueves; y sabados de 9:00 a 12.00 horas.

Los licitadores podran obtener informacién de la licitacion en los siguientes nimeros de contacto:
Teléfono:922570000
Fax:922.570973
Correo Electrénico: contratacion@elsauzal.es
Perfil del contratante en la pagina web: www.elsauzal.es

8.- INSCRIPCION QUE DEBE FIGURAR EN LOS SOBRES DE LOS LICITADORES. )
SOBRE “A”: “Documentacion general para participar en la licitacion de las obras de EJECUCION DEL

PROYECTO DE MEJORA DE SEGURIDAD VIAL DE DIVERSAS VIAS DEL MUNICIPIO.”

SOBRE “B”: “Proposicién econdémica y criterios de valoracion automatica para participar en la licitacion de
las obras de EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORA DE SEGURIDAD VIAL DE DIVERSAS VIAS

DEL MUNICIPIO.”

SOBRE “C™: “Criterios de valoracion no automatica para participar en la licitacion de las obras de
EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORA DE SEGURIDAD VIAL DE DIVERSAS VIAS DEL
MUNICIPIO”.

9.- SOLVENCIA DEL CONTRATISTA.

A).- CLASIFICACION EXIGIDA: Grupo G; Subgrupo 4; Categoria D.
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10.- MODELO DE PROPOSICION.

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D/D?

Domicilio Municipio El Sauzal
C.P. Tfno. Movil e-mail

Domicilio Municipio El Sauzal
C.p. Tfno. Movil e-mail

EXPONE

PRIMERO Que enterado de las condiciones y requisitos, que acepta y que se exigen para la

adjudicacion por de la obra que a continuacion se especifica, a cuya
realizacion se compromete en su totalidad con estricta sujecion al proyecto y Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares que se define, presenta la siguiente oferta:

Empresa ofertante CIF
Denominacién de la Obra

Proposicién econdmica (Sin IGIC)
Cifra €

Letra
SEGUNDO Que a todos los efectos debe entenderse que, dentro de la presente oferta no ha sido

comprendido el Impuesto General Indirecto Canario (1.G.I1.C), que serd repercutido como partida
independiente.

.G.I.C.

Letra

En la Villa de El Sauzal, a
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11. APERTURA DE SOBRE CON LA OFERTA ECONOMICA.

Lugar: Sede del Ayuntamiento de El Sauzal, Calle Constitucion n° 3.

Dia: dia siguiente a la finalizacion del plazo de presentacion de ofertas (clausula décimo quinta). (Siempre y
cuando no haya que subsanar deficiencias).

Horas: 12:00.

12.- GASTOS DE ANUNCIOS.

Importe maximo: seiscientos ( 600)Euros.

En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a cada uno de los licitadores por los gastos en que
hubiese incurrido. Ello no obstante, esta indemnizacién no superara en ningin caso el limite de 300€.

13.- OTROS GASTOS.
Seréan de cuenta del contratista los gastos originados como consecuencia de la creacion y colocacion de los

carteles de las obras, en los que conste que el proyecto es financiado con cargo al Fondo de Inversién Local y
que se realizard en las condiciones especificadas en la Resolucion de 13 de enero de 2.0009.

ANEXO 11

SOLICITUD DE PARTICIPACION ENLA LICITACION DE LA OBRA DE EJECUCION DEL
PROYECTO DE MEJORA DE SEGURIDAD VIAL DE DIVERSAS VIAS DEL MUNICIPIO.

CONVOCATORIA

1.- Namero Publicacién B.O.P.: 2.- Fecha de Publicacién B.O.P.

Declarante:

Apellidos, Nombre o Razon Social:

NIF/CIF: Domicilio:

Municipio: C.P. Tfno.:

Que desea tomar parte en la convocatoria anunciada en el B.O.P., para la adjudicacion mediante
procedimiento abierto del contrato................... , adjuntando los justificantes que acreditan las
circunstancias que en él concurren en relacion a lo establecido en los pliegos, asi como la aportacion de la
siguiente documentacién:

1  Sobre A, relativo a la documentacion personal, solvencia y antecedentes de la empresa en
relacion con su capacidad para la ejecucion de la obra.

]  Sobre B, relativo a la proposicién econdmica y criterios de valoracion automatica.
O Sobre C. relativo a los criterios de valoracion no automatica.

Por lo que SOLICITA la admision de la oferta que se adjunta.
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En la Villa de El Sauzal, a de de 2

ANEXO Il

MODELO DE COMPROMISO DE FOMENTO DEL EMPLEO.

DON v , con D.N.I. nimero ................ Vecino de ............... , con

domicilio a efectos de notificaciones en ...........cccovvviiiiininnnnn. , teléfono ...............ill ,

actuando en nombre de .......iiiiiiiiii i con CIF ...oviiiiiiii, , en calidad de
EXPONE

Que enterado de las condiciones y requisitos, que acepta y que se exigen para la adjudicacion por
PROCEDIMIENTO ABIERTO la obra del PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL DE DIVERSAS
VIAS DEL MUNICIPIO, a cuya realizacion se compromete a los efectos previstos en la Clausula
séptima del Pliego de Clausulas Administrativas a adscribir a la ejecucion del contrato como
minimo a un ndmero de treinta (30) trabajadores con la siguiente categoria profesional: 2 oficiales
de primera especialistas; 1 encargado de sefializacion; 1 fontanero; 1 ayudante fontanero; 3 peones
especialistas; 1 oficial fontanero; 1 oficial de primera; 1 oficial jardinero; 1 peén; 1 peén jardinero y

17 mano de obra indirecta.
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(lugar y fecha)

(sello de la empresa y firma del proponente)

ANEXO IV

MODELO DE MEJORAS EN EL INCREMENTO DE PERSONAS A CONTRATAR.

DON o , con D.N.I. nimero ................ Vecino de ............... , con

domicilio a efectos de notificaciones en .........ccoveviiiiviiinininnnn. , teléfono ..................ls ,

actuando en nombre de .......cooiiiiiiiiiiiiinn con CIF ..., , en calidad de
EXPONE

Que enterado de las condiciones y requisitos, que acepta y que se exigen para la adjudicacién por
PROCEDIMIENTO ABIERTO la obra que a continuacion se especifica, a cuya realizacion se
compromete en su totalidad con estricta sujecion al Proyecto y Pliego de Condiciones

Administrativas Particulares a la ejecucion del contrato con las siguientes personas:
EMPRESA OFERTANTE ( Indicar nombre y nimero de CIF)

DENOMINACION DE LA OBRA: “PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL DE DIVERSAS VIAS
DEL MUNICIPIO”.
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NUMERO DE TRABAJADORES A OCUPAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

......................... (en namero ).

De los cuales:
L (indicar numero) corresponden a trabajadores contratados.
2 (indicar numero) corresponden a nuevos contratos.

3.- Desglose de los contratos por categorias ( indicar nimero de contratos por categorias)

(lugar y fecha)

(sello de la empresa y firma del proponente)

ANEXOV

MODELO DE MEJORAS EN EL INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA

DON v , con D.N.I. nimero ................ Vecino de ............... , con

domicilio a efectos de notificaciones en ...........cccovvviiiiiininnnnn. , teléfono .................ll ,

actuando en nombre de .......iiiiiiiiii i con CIF ..o, , en calidad de
EXPONE

Que enterado de las condiciones y requisitos, que acepta y que se exigen para la adjudicacién por
PROCEDIMIENTO ABIERTO la obra para la ejecucion del proyecto de SEGURIDAD VIAL DE
DIVERSAS VIAS DEL MUNICIPIOQ, a cuya realizacion se compromete en su totalidad con estricta
sujecion al Proyecto y Pliego de Condiciones Administrativas Particulares por medio de la presente
se compromete a la AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA €N ....ccvivviiiiiiieii e,
(especificar plazo)

(lugar y fecha)

(sello de la empresa y firma del proponente)
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	 En el caso de que el informe antes aludido no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra, durante el plazo de garantía el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
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