

MODELO DE PROGRAMA DE TRABAJO

PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MEJORA DEL EDIFICIO DEL CENTRO SOCIOCULTURAL LA PIRAMIDE. EL SAUZAL.

DESGLOCE DE JORNADAS CORRESPONDIENTES A TRABAJADORES DE NUEVA CONTRATACIÓN

Nº	TRABAJADOR / CATEGORIA	MES 1 (20 JORNADAS)	MES 2 (20 JORNADAS)	MES 3 (20 JORNADAS)	MES 4 (20 JORNADAS)	MES 5 (20 JORNADAS)	MES 6 (20 JORNADAS)	TOTAL JORNADAS DEL TRABAJADOR
1								0
2								0
3								0
4								0
5								0
6								0
7								0
8								0
9								0
10								0
11								0
12								0
13								0
14								0
15								0
16								0
17								0
18								0
19								0
20								0
TOTAL JORNADAS		0	0	0	0	0	0	0

TOTAL JORNADAS DE TODOS
LOS TRABAJADORES

Empresa Constructora: _____

DIVIDIDO ENTRE EL NUMERO TOTAL DE
JORNADAS DE LA OBRA (120 JORNADAS)

= TRABAJADORES A TIEMPO COMPLETO
0 (nº de trabajadores que puntuan)

En la villa de El Sauzal a _____ de 2010

Firmado: El representante de la Empresa