

**MODELO DE PROGRAMA DE TRABAJO**

**PROYECTO DE MEJORA DE COLEGIOS PÚBLICOS. COLEGIO SAMOGA. EL SAUZAL.**

DESGLUCE DE JORNADAS CORRESPONDIENTES A TRABAJADORES DE NUEVA CONTRATACIÓN

Nº	TRABAJADOR /CATEGORIA	MES 1 (20 JORNADAS)	MES 2 (20 JORNADAS)	MES 3 (20 JORNADAS)	MES 4 (20 JORNADAS)	MES 5 (20 JORNADAS)	MES 6 (20 JORNADAS)	MES 7 (20 JORNADAS)	MES 8 (20 JORNADAS)	TOTAL JORNADAS DEL TRABAJADOR
1										0
2										0
3										0
4										0
5										0
6										0
7										0
8										0
9										0
10										0
11										0
12										0
13										0
14										0
15										0
16										0
17										0
18										0
19										0
20										0
TOTAL JORNADAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL JORNADAS DE TODOS  
LOS TRABAJADORES

Empresa Constructora: \_\_\_\_\_

DIVIDIDO ENTRE EL NUMERO TOTAL DE  
JORNADAS DE LA OBRA (160 JORNADAS)

= TRABAJADORES A TIEMPO COMPLETO  
**0** (nº de trabajadores que puntuan)

En la villa de El Sauzal a \_\_\_\_\_ de 2010

Firmado: El representante de la Empresa